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Betreft: Offerte typeringstest HSW volgens EN1634-2, VHS Hang en Sluitwerk
testprogramma
Ref.: JvdV/JvdV//Y 2545-3-OF-001 vervangt Y 2545-3-OF d.d.

Geachte heer Koole,

Zoals besproken ontvangt wij u hierbij een aangepaste omschrijving van een mogelijk
door ons uit te voeren typeringstest voor de brandwerendheid van hang- en sluitwerk,
ook wel 'small-scale test' genoemd. Een typeringstest biedt de mogelijkheid om voor
leden van de branchevereniging aanvullend testbewijs te genereren voor toevoeging aan
de rapportage voor het uitgebreid toepassingsgebied van de beproefde constructies
binnen het VHS Hang- en Sluitwerk testprogramma. Tevens zijn een raming van de met
het onderzoek gemoeide kosten en enige informatie t.a.v. de mogelijke planning van de
werkzaamheden opgenomen.

Voor aanvullende informatie met betrekking tot de test verwijzen wij u ook naar de
bijlage bij deze brief. In de bijlage is ook aangegeven welke informatie voorafgaand aan
de test beschikbaar moet zijn om de werkzaamheden soepel te laten verlopen.

Beproeving, planning en rapportage

De brandwerendheid van de constructie wordt bepaald door middel van een beproeving
in ons Laboratorium voor Brandveiligheid te Haps. De constructie zal worden beproefd
volgens de norm EN 1634-2. De verwachte brandwerendheid van de proefstukken
bedraagt, 30 en 60 min op de prestaties vlamdichtheid, en temperatuur.

De beproeving wordt niet eerder beéindigd dan wanneer alle beoordelingscriteria zijn
bereikt, na het uitdrukkelijke verzoek van de opdrachtgever, of indien een gevaarlijke
situatie dreigt te ontstaan.
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Voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden is het
Laboratorium voor Brandveiligheid erkend door de Raad voor Accreditatie
(RVA).

KNS
N De RvA is lid van de EA MLA (EA MLA: European Accreditation Organisation
T[S“EN MultiLateral Agreement: http://www.european-accreditation.org).
RvA L 505

EA: “Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA
members are considered to have the same degree of credibility, and are accepted
in MLA and MRA countries.”

De beproeving kan desgewenst via een beveiligde videoverbinding 'live' worden gevolgd.
U kunt hiervoor meerdere personen uitnodigen. Mochten ten tijde van de beproeving
beperkende maatregelen van kracht zijn (bijvoorbeeld in verband met Covid) dan kan de
beproeving wellicht door slechts een beperkt aantal personen worden bijgewoond.

De beproeving wordt niet eerder beéindigd dan wanneer alle beoordelingscriteria zijn
bereikt, na het uitdrukkelijke verzoek van de opdrachtgever, of indien een gevaarlijke
situatie dreigt te ontstaan.

Een brandwerendheidsproef kan doorgaans op termijn van enkele maanden door ons
worden ingepland, na opdrachtverstrekking zal de beproeving in overleg met u worden
ingepland.

Voor een vlotte voortgang is het benodigd dat de gevraagde informatie (met name
tekeningen en materiaalgegevens, zie ook de bijlage bij deze brief) uiterlijk ten tijde van
de productiecontrole op de fabriek (indien van toepassing) of anders de inbouw in het
laboratorium bij ons zijn aangeleverd om een goede controle van het proefstuk mogelijk
te maken.

De conceptrapportage van de beproeving zal circa drie weken na de beproeving worden

verstrekt. De definitieve rapportage volgt binnen 3 weken na ontvangst van de reactie op
de conceptrapportage en eventueel nog ontbrekende gegevens en tekeningen.

De rapportage wordt digitaal verstrekt. Op verzoek kan aanvullend een "papieren” versie

van het rapport worden geleverd.

Kosten

Alle opdrachten aan ons bureau worden aanvaard, uitgevoerd en berekend volgens 'De
Nieuwe Regeling 2011; Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en
adviseur' (DNR 2011). De kosten voor brandwerendheidsbeproevingen worden berekend
volgens onze standaard meetkosten.

De voorwaarden van de DNR 2011 kunt u vinden op onze website
www.peutz.nl/DNR2011. Mocht het niet mogelijk zijn op deze manier kennis te nemen
van genoemde voorwaarden dan sturen wij u graag kosteloos een schriftelijk exemplaar
toe. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze administratie, 085 8228 600.
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Het basistarief voor een brandwerendheidsbeproeving aan proefstukken voor een small
scale test is erop gebaseerd dat zowel de oppervlaktetemperatuur als de warmtestraling
worden beoordeeld. Desgewenst kan worden afgezien van de beoordeling volgens de
temperatuurcriteria of warmtestraling. In dat geval worden de kosten voor het
aanbrengen van daarvoor benodigde apparatuur op de einddeclaratie in mindering
gebracht.

Afhankelijk van de afmetingen kunnen op onze oven 4 tot maximaal circa 9 constructies
tegelijk worden beproefd, dit is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld dienen te
worden aan de afmetingen van de ondersteuningsconstructies van de verschillende
typen hang- en sluitwerk die beproefd kunnen worden volgens EN 1634-2.

De ondersteuningsconstructie kan zowel bij een full-scale als bij een small-scale test naar
keuze worden bepaald. Het is daarbij logisch om te kiezen voor een standaard
ondersteuningsconstructie volgens EN 1363-1 (low rigid, high rigid of flexible), maar een
zogenaamde associated supporting construction (samenhangende ondersteunings-
constructie) is ook mogelijk.

Het basistarief voor een small-scale test is € 7.250 excl. btw, waarbij 1 proefstuk is
inbegrepen. Voor ieder extra proefstuk wordt € 800 excl. btw in rekening gebracht. Bij de
kosten is overleg en advies met het laboratorium inbegrepen om tot de juiste opstelling
van de proefstukken te kunnen komen. De resultaten van deze beproeving kunnen
worden toegepast als onderbouwing voor het bepalen van het uitgebreid
toepassingsgebied van de deuren volgens EN 15269-3.

Het basistarief van een indicatieve beproeving bedraagt € 6.250 excl. btw, hierbij wordt
geen rapportage opgesteld (de resultaten worden in een kort meetverslag verstrekt) en er
vindt geen gedetailleerde controle plaats van het opgebouwde proefstuk. Indien meer
proefstukken tegelijkertijd worden beproefd komen er aanvullende kosten bij, afhankelijk
van de gewenste metingen en beoordelingen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat op
basis van indicatieve beproevingen de resultaten niet kunnen worden toegepast als
onderbouwing voor het bepalen van het uitgebreid toepassingsgebied van de deuren
volgens EN 15269-3.

Aanvullend aan de beproevingsrapportage kan een Hardware Performance Sheet (HPS)
worden opgesteld voor het betreffende product volgens EN 16035. Deze kan door u
worden gebruikt als samenvatting van de testresultaten.
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Overzicht kosten beproeving (bedragen exclusief BTW)

- basistarief beproeving small scale proefstuk €7.250 (tot 1 uur)
(Ely, El,, E), 1 proefstuk inbegrepen

- basistarief beproeving ieder volgende small scale €800 (tot 1 uur)
proefstuk, uitgaande van gecombineerde
rapportage (El;, El,, E)

- rapportage in Nederlands of Engels (zie opties voor inclusief
rapportage in beide talen) EN 1634-2

- Opstellen HPS document voor het beproefde €1.950
product in Nederlands of Engels EN 16035

- ondersteuningsconstructie (niet standaard, inclusief €raming (stelpost)

deurtjes t.b.v. het afsluiten per proefstuk) aannemer
- sloop en afvoer van restmateriaal €1.000
totaalbedrag beproevingskosten (test tot 1 uur) € P.M. (stelposten
(excl. eventuele aanvullende werkzaamheden) nacalculatie)

Naast de genoemde kosten kan sprake zijn van de onderstaande aanvullende kosten,
e.e.a. afhankelijk van het verloop van de beproeving.

Daarnaast kan sprake zijn van door u gewenste aanvullende werkzaamheden. U kunt deze
in bijlage 1 aangeven onder het onderdeel 'Opdrachtbevestiging'

Overzicht kosten mogelijke aanvullende werkzaamheden (exclusief BTW)

— aanvullende bespreking (locatie Molenhoek of €300

virtueel)
— langere beproevingsduur dan vooraf besproken € 250 per half uur
— vervangen defect plaatthermokoppel oven door € 100 (per stuk)

bezwijken proefstuk

— vervangen van oppervlaktethermokoppels t.g.v. € 25 (per stuk)
bijzondere handelingen tijdens test (bijvoorbeeld
afscherming van proefstukken tijdens de test)

— langere huur laboratorium t.b.v. opbouw dan vooraf € 500 (per dag)
besproken (met blokkering van de oven)

- langere huur laboratorium t.b.v. opbouw dan vooraf € 150 (per dag)
besproken (geen blokkering van de oven)

— opslag beproevingsframe (verticaal) buiten de € 150 (per week)
overeengekomen periode

— opslag materiaal (zowel voor als na de beproeving) € 50 (per m?, per week)
buiten de overeengekomen periode
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Bij uitloop van de werkzaamheden buiten kantoortijden (opbouw, beproeving) worden de
hiermee gemoeide kosten berekend op basis van bestede tijd.

De op basis van bestede tijd in rekening te brengen kosten worden berekend op basis van
een uurtarief van € 80 voor een laboratoriummedewerker, € 120 voor een projectleider en
€ 150 voor een adviseur (bedragen excl. BTW).

Deze aanbieding is geldig tot drie maanden na datum van deze brief.

Facturering zal in principe als volgt plaatsvinden:

— 50% bij opdrachtverstrekking;

— 50% na beproeving en levering van de (concept)eindrapportage;

— stelposten (kosten derden) voor zover op basis van nacalculatie na ontvangst van de
externe factuur;

- aanvullende werkzaamheden na afronding van de betreffende werkzaamheden.

CE-markering

Indien voor het te beproeven bouwproduct een geharmoniseerde Europese productnorm
beschikbaar is, is de wettelijke verplichting voor CE-markering vastgelegd in de CPR
(Construction Products Regulation). Indien er geen Europese productnorm aanwezig is,
kan CE-markering op vrijwillige basis worden aangevraagd als een relevante ETAG of EAD
beschikbaar is.

In deze gevallen geldt dat aanvullende eisen (bijvoorbeeld ten aanzien van de
monstername, het verstrekken van serienummers en batchnummers) van toepassing
kunnen zijn. Met klem wordt geadviseerd dit vooraf met de door u in te schakelen
Notified Body of Certification body af te stemmen.

Ten slotte wordt opgemerkt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het voldoen aan
de eisen die wettelijk worden gesteld aan het te onderzoeken product.

Nadere informatie

Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat het classificatierapport (indien opgesteld) intern
bij het Adviesbureau ter beschikking gesteld kan worden. Indien u bezwaar heeft tegen dit
interne gebruik verzoeken wij u dat uitdrukkelijk kenbaar te maken.

Voor nadere afspraken en het inplannen van de metingen verzoeken wij u contact op te
nemen.

Opdrachtbevestiging

Indien u akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij u bijlage 1 bij deze
aanbieding voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retourneren. Wij verzoeken u ook
om in bijlage 1 ook de door u gewenste optionele werkzaamheden aan te geven.

Door de ondertekening aanvaardt u ons aanbod en bevestigt u de opdracht.

Door bevestiging van de opdracht stemt u er tevens mee in dat de DNR 2011 u
elektronisch ter beschikking is gesteld en gaat u akkoord met deze voorwaarden.
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Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Voor eventuele
aanvullende vragen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Peutz bv

der Vle

Bijlagen:
- opdrachtbevestiging
- algemene informatie beproeving
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Indien u akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij u deze bijlage voor akkoord te
ondertekenen en aan ons te retourneren.

Wij verzoeken u ook om aan te geven van welke van de op de volgende pagina genoemde
optionele werkzaamheden u gebruik wenst te maken.

Tenslotte worden een aantal 'spelregels' gegeven die verband houden met de veiligheid in het
Laboratorium, zowel tijdens de opbouw van proefstukken als tijdens en na de test.

Ondertekening

Voor akkoord overeengekomen d.d.: st saees te:...
Naam opdrachtgever:
Adres :

(voor zover afwijkend van de

adressering van deze aanbieding)
Naam ondergetekende:
E-mailadres:

Handtekening:

Veiligheidsvoorschriften

Wij verwachten van u dat door u en uw medewerkers veilig wordt gewerkt en dat daarvoor de
gebruikelijke voorzorgen worden genomen.

Dit houdt onder meer in dat in het Laboratorium (ten minste) de onderstaande
veiligheidsvoorschriften moeten worden gevolgd:

— er moet gebruik worden gemaakt van de gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen:
veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril, helm etc.

Met uitzondering van de veiligheidsschoenen kan, afhankelijk van de werkzaamheden, in
overleg met de medewerkers van het Laboratorium van gebruik van de genoemde PBM's
worden afgezien;

- bij werkzaamheden waarbij stof vrijkomt moet apparatuur met een deugdelijke stofafzuiging
worden gebruikt;

- werkzaamheden waarbij giftige gassen vrijkomen moeten vooraf met de medewerkers van
het Laboratorium worden afgestemd;

— in het Laboratorium zijn brandbare materialen aanwezig. Werkzaamheden als lassen en slijpen
moeten daarom vooraf met de medewerkers van het Laboratorium worden afgestemd;

— (rol)steigers, trappen etc. moeten volgens de richtlijnen worden gebruikt, gemonteerd, en
gestabiliseerd;

- de bovenloopkraan en heftruck mogen alleen door medewerkers van het Laboratorium
worden bediend. Indien uw medewerker(s) een certificaat betreffende veilig werken met een
bovenloopkraan of heftruck kan tonen, kan in overleg van bovenstaande regel worden
afgeweken;

— de geel gemarkeerde zone in het Laboratorium moet steeds vrij worden gehouden;

- na afloop van de werkzaamheden moet restmateriaal en afval worden afgevoerd en de
werkplek bezemschoon zijn.

Y 2545-3-OF-001 1.1
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Markeer s.v.p. de gewenste additionele werkzaamheden (bedragen excl. BTW):

O

O

Oooooooo 0O

O

aftrek: géén thermokoppels t.b.v. I, plaatsen
(dus bepaling El,, E)

aftrek: géén thermokoppels t.b.v. I, plaatsen
(dus bepaling E)

gebruik warmtestralingsmeter (dus EW)

opbouw in afgeschermd deel Laboratorium (verticaal)

verstrekken van de beelden van de ovencamera (toont direct-
verhitte zijde constructie en tijdwaarneming), in digitale vorm

verstrekken van de beelden van een laboratoriumcamera (toont
niet direct-verhitte zijde en tijdwaarneming), in digitale vorm

aanvullende thermokoppels op constructie
aanvullende thermokoppels in constructie
beproeving rapporteren in meerdere rapporten

rapportage alleen Nederlandstalig

rapportage alleen Engelstalig

rapportage Engelstalig én Nederlandstalig (dus twee rapporten)
vertalen rapportage (Duits, Frans)

opstellen samenvattingsblad

controle opbouw in fabriek

assistentie bij opbouw proefstuk (inclusief eventueel gebruik van
kraan en/of heftruck)

vermelden direct toepassingsgebied in rapportage per proefstuk

verrichten en rapporteren aanvullende metingen t.b.v. opstellen
extended application

- €150 (per deurblad)
- €300 (per deurblad)

€250 Per
stralingsmeter

€250
€500

€ 250 per camera

€ 35 (per stuk)
€ 85 (per stuk)

€ 850 (per extra
rapport)

inclusief
inclusief
€ 1.000
n.t.b.

€ 1.000 (per taal)
€850

€ 80 (per uur)

in overleg
in overleg

Y 2545-3-OF-001 1.2
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Aanlevering goederen

De beproeving vindt plaats in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid, Klopsteen 4a te
Haps. De te onderzoeken materialen moeten worden aangeleverd bij het Laboratorium onder
vermelding van de referentie (in dit geval JvdV) en ons opdrachtnummer Y 2545-3-OF-001.
Datum en tijdstip worden vooraf afgestemd. Onze medewerkers zijn aanwezig van 08:30 uur tot
16:00 uur, buiten die tijden is aflevering niet mogelijk tenzij in onderling overleg een ander
tijdstip is overeengekomen.

Er is een (lichte) heftruck beschikbaar.

Toepassingsgebied beproeving

Het direct toepassingsgebied van de beproevingsnormen staat een beperkt aantal aanpassingen
en/of uitbreidingen ten opzichte van de beproefde constructie toe. In veel gevallen is dit
middels een 'extended application’ uit te breiden, maar dat kan aanvullende metingen tijdens de
uit te voeren test(en) vergen. Het is daarom van belang dat de gewenste
toepassingsmogelijkheden vooraf met het Laboratorium worden besproken, zodat de opzet van
de test(en) daar zo goed mogelijk bij aansluit.

Opgemerkt wordt dat, hoewel dit binnen het geharmoniseerde Europese systeem strikt
genomen niet de bedoeling is, diverse lidstaten (nog) aanvullende eisen hanteren ten aanzien
van de beproeving. Als het de bedoeling is de resultaten ook buiten Nederland te gebruiken
heeft het daarom de voorkeur dit voorafgaande aan de beproeving in overleg met Peutz te
inventariseren zodat de beproeving hierop kan worden afgestemd.

Werkzaamheden

— Tot de standaard werkzaamheden bij de uitvoering van een brandwerendheidsonderzoek
worden gerekend: een gesprek vooraf m.b.t. de wijze waarop de constructie wordt
ingebouwd, met name bedoeld om het toepassingsgebied (inclusief een eventuele 'extended
application') zo groot mogelijk te kunnen houden. Mochten meer besprekingen nodig zijn
dan worden deze aanvullend in rekening gebracht;

— codrdinatie van de beproeving;

— controle in het laboratorium van de wijze van inbouw en de opbouw van de constructie;

— uitvoeren van de waarnemingen tijdens de beproeving;

— huur van laboratorium en apparatuur;

— nabespreking van de resultaten van de beproeving (aansluitend aan de beproeving);

— rapportage van de beproeving (in de Nederlandse taal).

Na een beproeving kan door ons een classificatierapport conform EN 13501-2 worden opgesteld.
In dit rapport wordt de gerealiseerde brandwerendheid 'vertaald' in de Europese klasse(n) en
wordt het toepassingsgebied (zowel het directe als evt. het uitgebreide) vermeld. Desgewenst
kan ook een samenvattingsblad worden opgesteld (formaat A4, dubbelzijdig) waarin de
belangrijkste beproevingsresultaten zijn samengevat.

Dankzij de camera die in de oven van Peutz is gemonteerd wordt ook het verloop van de test
vanuit de oven gevolgd en vastgelegd. Deze camera geeft een gedetailleerd beeld van het
gedrag van het proefstuk aan de direct verhitte zijde en is hierdoor een krachtig hulpmiddel
voor bijvoorbeeld het verder verbeteren van de onderzochte constructie. Het verloop van de
beproeving wordt ook gezien vanaf de niet-direct verhitte zijde op video vastgelegd. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van één of meer camera's in het lab.

Desgewenst worden de camerabeelden in de vorm van een digitaal bestand verstrekt.
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Aan te leveren gegevens t.b.v. controle opbouw en rapportage

Voorafgaand aan de beproeving worden de maten zoals aangegeven op de door u aangeleverde
tekeningen gecontroleerd. Als ontbrekende of niet juist aangegeven maten door ons worden
gesignaleerd, wordt in overleg met u bepaald of de constructie door u wordt aangepast aan de
tekeningen, of dat (eveneens door u) de tekeningen aan de constructie worden aangepast zodat
in de rapportage de correcte tekeningen (zonder handmatige aanpassingen) kunnen worden
opgenomen. Opgemerkt wordt dat aanpassing van de constructie mogelijk kan leiden tot
veranderingen (doorgaans beperkingen) in het toepassingsgebied van de beproeving.

Wij ontvangen daarom graag minimaal één week voorafgaand aan de inbouw de volgende
gegevens betreffende de te beproeven constructie, in zodanige vorm dat deze eenvoudig in de
rapportage kunnen worden overgenomen:

— aanzichts-, overzichts- en doorsnedentekeningen, inclusief maatvoering, schaal minimaal 1:10;

- detailtekeningen van de kenmerkende details, inclusief maatvoering, schaal minimaal 1:5;

- een volledig overzicht van alle toe te passen materialen, alsmede een duidelijke aanduiding
van de plaats waar deze materialen zijn toegepast, inclusief bevestigingsmiddelen, lijm etc.
(type, hoeveelheid etc.), een en ander bijvoorbeeld middels een nummerverwijzing naar de
tekeningen;

— nominale volumieke massa van de toegepaste materialen;

— een volledige omschrijving van de wijze van montage (incl. de wijze van inbouw in het
beproevingsframe), inclusief de wijze van bevestiging (type, aantal etc.).

Als details etc. niet tijdens de inbouw beschikbaar zijn of niet correct blijken te zijn zullen deze
ten behoeve van de controle door Peutz worden geschetst. Deze schetsen zijn bedoeld voor
controle van de nog aan te leveren (detail)tekeningen. Als de achteraf aangeleverde tekeningen
en/of omschrijvingen afwijken van de door Peutz geschetste tekeningen en/of omschrijvingen
tijdens de opbouw, dan zijn de waarnemingen van Peutz bepalend en zal nogmaals om
aanpassing van de documenten worden gevraagd.

Het niet tijdig aanleveren van de gevraagde gegevens of het aanleveren van incorrecte
gegevens kan leiden tot aanvullende kosten die separaat in rekening worden gebracht op basis
van bestede tijd.

Aan te leveren materialen en monsters

Ten behoeve van de rapportage moeten van alle materialen monsters beschikbaar worden
gesteld. Als geen monsters beschikbaar zijn en/of controle van de toegepaste materialen niet
mogelijk is wordt hieromtrent in de rapportage een opmerking gemaakt. Dit kan (bijvoorbeeld
bij CE-markering) leiden tot problemen bij de acceptatie van het rapport door de certificerende
instantie.

Bij samengestelde producten heeft het de voorkeur dat een medewerker van het laboratorium
bij de productie aanwezig is om de opbouw te controleren en ter plaatse materialen selecteert
voor de beproeving. Indien dit om bijvoorbeeld praktische redenen niet mogelijk is, moet in
onderling overleg worden afgestemd op welke wijze de opbouw kan worden gecontroleerd,
bijvoorbeeld door het aanleveren van een extra (identiek) deurblad, of bijvoorbeeld door het
aanleveren van monsters van alle gebruikte materialen.

Tevens verzoeken wij u monsters van alle bij de inbouw benodigde materialen beschikbaar te
stellen.

Y 2545-3-OF-001 2.2
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Van samengestelde deelproducten (denk aan sloten in een deur of lichtarmaturen in een
plafond) kan worden volstaan met een opgave van fabricaat en type, productspecificaties en
leveranciersgegevens.

De aan te leveren monsters moeten circa 20 cm x 20 cm (tot maximaal 20 cm x 30 cm, formaat
A4) groot zijn.

Alle aangeleverde materialen en monsters moeten representatief zijn voor de te beoordelen
constructie.

Restmateriaal van de opbouw en/of de beproeving wordt aansluitend aan de opbouw c.g. de
beproeving op uw kosten afgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

Opbouw proefstuk

De proefstukken worden door de opdrachtgever ingebouwd in een door het Laboratorium
beschikbaar te stellen beproevingsframe met een inbouwbreedte van ca. 4,05 m en een
inbouwhoogte van ca. 3 m. Wij verzoeken u om zelf de voor de montage benodigde
gereedschappen (incl. zaken als stofafzuiging), bevestigingsmiddelen, maar ook persoonlijke
beschermingsmiddelen etc. te zorgen.

Indien het proefstuk kleiner is dan de opening in dit beproevingsframe wordt in het frame een
ondersteuningsconstructie opgebouwd, waarin het proefstuk wordt geplaatst. De keuze ten
aanzien van het toe te passen type ondersteuningsconstructie (steenachtig, metal stud, dikte
etc.) is mede bepalend voor het toepassingsgebied van het beproevingsresultaat. Voorafgaand
aan de opbouw zal daarom in overleg worden vastgesteld of een ondersteuning nodig is. Als dat
het geval is wordt ook afgestemd welk type ondersteuningsconstructie wordt toegepast en door
wie deze wordt opgebouwd.

Er kan ook worden gekozen voor een 'projectgebonden’ ondersteuning, welke afwijkt van de in
de Europese normen omschreven 'standaard’ ondersteuningen. In dergelijke gevallen is het
beproevingsresultaat slechts geldig in combinatie met de betreffende 'projectgebonden’
ondersteuning.

Kozijnen en bewegende delen worden afgehangen en afgesteld door de opdrachtgever.

Inbouw kan desgewenst plaatsvinden in een afgeschermd gedeelte van het laboratorium.

Opslag proefstuk en conditionering

Als het beproevingsframe met daarin opgebouwd de ondersteuningsconstructie en/of de te
beproeven constructie gedurende langere tijd dan benodigd voor de opbouw en instrumentatie
in het laboratorium moet worden opgeslagen, worden daarvoor aanvullende kosten in rekening
gebracht. Desgewenst wordt de constructie tijdens de opslag door middel van een scherm aan
het zicht onttrokken. Afhankelijk van de constructie kan deze ook binnen onze (temperatuur)
geconditioneerde opslagruimte worden opgeslagen.

Niet-geldige beproeving

Ondanks zorgvuldig onderhoud van de installaties en apparatuur en ondanks een zorgvuldige

voorbereiding zijn storingen tijdens een brandproef helaas niet volledig uit te sluiten. Dit kan tot

gevolg hebben dat beproevingsresultaten niet geldig of slechts beperkt bruikbaar zijn. In dat

geval vindt de volgende verdeling van kosten plaats:

— De kosten voor het uitvoeren van de nieuwe proef zijn voor rekening van Peutz. Dat wil
zeggen de laboratoriumkosten en de urenbesteding.

— De overige kosten waaronder de materiaalkosten en het opbouwen van een nieuw proefstuk
inclusief de ondersteuningsconstructie worden door u gedragen.
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Wijzigen ingeplande beproeving

De data voor inbouw en beproeving worden in onderling overleg vastgesteld. Het is tot 60
werkdagen voor de testdatum eenmalig mogelijk de planning kosteloos te wijzigen. Bij
herhaalde of latere wijziging worden aanvullende kosten in rekening gebracht. Per wijziging
bedragen deze kosten tot 59 werkdagen tevoren € 1.500, tot 20 werkdagen tevoren € 2.500,
beide bedragen excl. BTW.

Daarnaast worden bij wijziging van de planning eventuele aanvullende kosten en bestede uren
die verband houden met bouwkundige werkzaamheden of langere reservering van het
beproevingsframe op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
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