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Geachte heer Koole,

Zoals besproken ontvangt wij u hierbij een  aangepaste omschrijving van een mogelijk 
door ons uit te voeren typeringstest voor de brandwerendheid van hang- en sluitwerk, 
ook wel 'small-scale test' genoemd. Een typeringstest biedt de mogelijkheid om voor 
leden van de branchevereniging aanvullend testbewijs te genereren voor toevoeging aan 
de rapportage voor het uitgebreid toepassingsgebied van de beproefde constructies 
binnen het VHS Hang- en Sluitwerk testprogramma. Tevens zijn een raming van de met 
het onderzoek gemoeide kosten en enige informatie t.a.v. de mogelijke planning van de 
werkzaamheden opgenomen.

Voor aanvullende informatie met betrekking tot de test verwijzen wij u ook naar de 
bijlage bij deze brief. In de bijlage is ook aangegeven welke informatie voorafgaand aan 
de test beschikbaar moet zijn om de werkzaamheden soepel te laten verlopen.

B e p r o e v i n g ,  p l a n n i n g  e n  r a p p o r t a g e

De brandwerendheid van de constructie wordt bepaald door middel van een beproeving 
in ons Laboratorium voor Brandveiligheid te Haps. De constructie zal worden beproefd 
volgens de norm EN 1634-2. De verwachte brandwerendheid van de proefstukken 
bedraagt, 30 en 60 min op de prestaties vlamdichtheid, en temperatuur.
De beproeving wordt niet eerder beëindigd dan wanneer alle beoordelingscriteria zijn 
bereikt, na het uitdrukkelijke verzoek van de opdrachtgever, of indien een gevaarlijke 
situatie dreigt te ontstaan.
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De beproeving kan desgewenst via een beveiligde videoverbinding 'live' worden gevolgd.
U kunt hiervoor meerdere personen uitnodigen. Mochten ten tijde van de beproeving 
beperkende maatregelen van kracht zijn (bijvoorbeeld in verband met Covid) dan kan de 
beproeving wellicht door slechts een beperkt aantal personen worden bijgewoond.

De beproeving wordt niet eerder beëindigd dan wanneer alle beoordelingscriteria zijn 
bereikt, na het uitdrukkelijke verzoek van de opdrachtgever, of indien een gevaarlijke 
situatie dreigt te ontstaan.

Een brandwerendheidsproef kan doorgaans op termijn van enkele maanden door ons 
worden ingepland, na opdrachtverstrekking zal de beproeving in overleg met u worden 
ingepland.
Voor een vlotte voortgang is het benodigd dat de gevraagde informatie (met name 
tekeningen en materiaalgegevens, zie ook de bijlage bij deze brief ) uiterlijk ten tijde van 
de productiecontrole op de fabriek (indien van toepassing) of anders de inbouw in het 
laboratorium bij ons zijn aangeleverd om een goede controle van het proefstuk mogelijk 
te maken. 

De conceptrapportage van de beproeving zal circa drie weken na de beproeving worden 
verstrekt. De definitieve rapportage volgt binnen 3 weken na ontvangst van de reactie op 
de conceptrapportage en eventueel nog ontbrekende gegevens en tekeningen.
De rapportage wordt digitaal verstrekt. Op verzoek kan aanvullend een "papieren" versie 
van het rapport worden geleverd.

K o s t e n  

Alle opdrachten aan ons bureau worden aanvaard, uitgevoerd en berekend volgens 'De 
Nieuwe Regeling 2011; Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en 
adviseur' (DNR 2011). De kosten voor brandwerendheidsbeproevingen worden berekend 
volgens onze standaard meetkosten.
De voorwaarden van de DNR 2011 kunt u vinden op onze website 
www.peutz.nl/DNR2011  . Mocht het niet mogelijk zijn op deze manier kennis te nemen 
van genoemde voorwaarden dan sturen wij u graag kosteloos een schriftelijk exemplaar 
toe. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze administratie, 085 8228 600.

Voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden is het 
Laboratorium voor Brandveiligheid erkend door de Raad voor Accreditatie 
(RvA).

De RvA is lid van de EA MLA (EA MLA: European Accreditation Organisation 
MultiLateral Agreement: http://www.european-accreditation.org).

EA: “Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA 
members are considered to have the same degree of credibility, and are accepted 
in MLA and MRA countries.”
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Het basistarief voor een brandwerendheidsbeproeving aan proefstukken voor een small 
scale test is erop gebaseerd dat zowel de oppervlaktetemperatuur als de warmtestraling 
worden beoordeeld. Desgewenst kan worden afgezien van de beoordeling volgens de 
temperatuurcriteria of warmtestraling. In dat geval worden de kosten voor het 
aanbrengen van daarvoor benodigde apparatuur op de einddeclaratie in mindering 
gebracht.

Afhankelijk van de afmetingen kunnen op onze oven 4 tot maximaal circa 9 constructies 
tegelijk worden beproefd, dit is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld dienen te 
worden aan de afmetingen van de ondersteuningsconstructies van de verschillende 
typen hang- en sluitwerk die beproefd kunnen worden volgens EN 1634-2.

De ondersteuningsconstructie kan zowel bij een full-scale als bij een small-scale test naar 
keuze worden bepaald. Het is daarbij logisch om te kiezen voor een standaard 
ondersteuningsconstructie volgens EN 1363-1 (low rigid, high rigid of flexible), maar een 
zogenaamde associated supporting construction (samenhangende ondersteunings-
constructie) is ook mogelijk.

Het basistarief voor een small-scale test is € 7.250 excl. btw, waarbij 1 proefstuk is 
inbegrepen. Voor ieder extra proefstuk wordt € 800 excl. btw in rekening gebracht. Bij de 
kosten is overleg en advies met het laboratorium inbegrepen om tot de juiste opstelling 
van de proefstukken te kunnen komen. De resultaten van deze beproeving kunnen 
worden toegepast als onderbouwing voor het bepalen van het uitgebreid 
toepassingsgebied van de deuren volgens EN 15269-3.

Het basistarief van een indicatieve beproeving bedraagt € 6.250 excl. btw, hierbij wordt 
geen rapportage opgesteld (de resultaten worden in een kort meetverslag verstrekt) en er
vindt geen gedetailleerde controle plaats van het opgebouwde proefstuk. Indien meer 
proefstukken tegelijkertijd worden beproefd komen er aanvullende kosten bij, afhankelijk 
van de gewenste metingen en beoordelingen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat op 
basis van indicatieve beproevingen de resultaten niet kunnen worden toegepast als 
onderbouwing voor het bepalen van het uitgebreid toepassingsgebied van de deuren 
volgens EN 15269-3.

Aanvullend aan de beproevingsrapportage kan een Hardware Performance Sheet (HPS) 
worden opgesteld voor het betreffende product volgens EN 16035. Deze kan door u 
worden gebruikt als samenvatting van de testresultaten.  
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Overzicht kosten beproeving (bedragen exclusief BTW)

− basistarief beproeving small scale proefstuk  
(EI1, EI2, E), 1 proefstuk inbegrepen

€ 7.250 (tot 1 uur)

− basistarief beproeving ieder volgende small scale 
proefstuk, uitgaande van gecombineerde 
rapportage (EI1, EI2, E)

€ 800 (tot 1 uur) 

− rapportage in Nederlands of Engels (zie opties voor 
rapportage in beide talen) EN 1634-2

inclusief

− Opstellen HPS document voor het beproefde 
product in Nederlands of Engels EN 16035 

€ 1.950

− ondersteuningsconstructie (niet standaard, inclusief 
deurtjes t.b.v. het afsluiten per proefstuk)

€ raming
aannemer

(stelpost)

− sloop en afvoer van restmateriaal € 1.000

totaalbedrag beproevingskosten (test tot 1 uur)
(excl. eventuele aanvullende werkzaamheden)

€ P.M. (stelposten
nacalculatie)

Naast de genoemde kosten kan sprake zijn van de onderstaande aanvullende kosten, 
e.e.a. afhankelijk van het verloop van de beproeving.
Daarnaast kan sprake zijn van door u gewenste aanvullende werkzaamheden. U kunt deze
in bijlage 1 aangeven onder het onderdeel 'Opdrachtbevestiging'.

Overzicht kosten mogelijke aanvullende werkzaamheden (exclusief BTW)
− aanvullende bespreking (locatie Molenhoek of 

virtueel)
€ 300

− langere beproevingsduur dan vooraf besproken € 250 per half uur
− vervangen defect plaatthermokoppel oven door 

bezwijken proefstuk
€ 100 (per stuk)

− vervangen van oppervlaktethermokoppels t.g.v. 
bijzondere handelingen tijdens test (bijvoorbeeld 
afscherming van proefstukken tijdens de test)

€ 25 (per stuk)

− langere huur laboratorium t.b.v. opbouw dan vooraf 
besproken (met blokkering van de oven)

€ 500 (per dag)

− langere huur laboratorium t.b.v. opbouw dan vooraf 
besproken (geen blokkering van de oven)

€ 150 (per dag)

− opslag beproevingsframe (verticaal) buiten de 
overeengekomen periode

€ 150 (per week)

− opslag materiaal (zowel voor als na de beproeving) 
buiten de overeengekomen periode

€ 50 (per m2, per week)
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Bij uitloop van de werkzaamheden buiten kantoortijden (opbouw, beproeving) worden de
hiermee gemoeide kosten berekend op basis van bestede tijd.
De op basis van bestede tijd in rekening te brengen kosten worden berekend op basis van
een uurtarief van € 80 voor een laboratoriummedewerker, € 120 voor een projectleider en
€ 150 voor een adviseur (bedragen excl. BTW).

Deze aanbieding is geldig tot drie maanden na datum van deze brief.

Facturering zal in principe als volgt plaatsvinden:
− 50% bij opdrachtverstrekking;
− 50% na beproeving en levering van de (concept)eindrapportage;
− stelposten (kosten derden) voor zover op basis van nacalculatie na ontvangst van de 

externe factuur;
− aanvullende werkzaamheden na afronding van de betreffende werkzaamheden.

C E - m a r k e r i n g

Indien voor het te beproeven bouwproduct een geharmoniseerde Europese productnorm
beschikbaar is, is de wettelijke verplichting voor CE-markering vastgelegd in de CPR 
(Construction Products Regulation). Indien er geen Europese productnorm aanwezig is, 
kan CE-markering op vrijwillige basis worden aangevraagd als een relevante ETAG of EAD 
beschikbaar is.
In deze gevallen geldt dat aanvullende eisen (bijvoorbeeld ten aanzien van de 
monstername, het verstrekken van serienummers en batchnummers) van toepassing 
kunnen zijn. Met klem wordt geadviseerd dit vooraf met de door u in te schakelen 
Notified Body of Certification body af te stemmen.
Ten slotte wordt opgemerkt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het voldoen aan 
de eisen die wettelijk worden gesteld aan het te onderzoeken product.

N a d e r e  i n f o r m a t i e

Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat het classificatierapport (indien opgesteld) intern 
bij het Adviesbureau ter beschikking gesteld kan worden. Indien u bezwaar heeft tegen dit 
interne gebruik verzoeken wij u dat uitdrukkelijk kenbaar te maken.
Voor nadere afspraken en het inplannen van de metingen verzoeken wij u contact op te 
nemen.

O p d r a c h t b e v e s t i g i n g

Indien u akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij u bijlage 1 bij deze 
aanbieding voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retourneren. Wij verzoeken u ook
om in bijlage 1 ook de door u gewenste optionele werkzaamheden aan te geven.
Door de ondertekening aanvaardt u ons aanbod en bevestigt u de opdracht. 

Door bevestiging van de opdracht stemt u er tevens mee in dat de DNR 2011 u 
elektronisch ter beschikking is gesteld en gaat u akkoord met deze voorwaarden.
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Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele 
aanvullende vragen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Peutz bv

ir. J van der Vleuten

Bijlagen:
− opdrachtbevestiging
− algemene informatie beproeving
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B i j l a g e  1
O p d r a c h t b e v e s t i g i n g

Indien u akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij u deze bijlage voor akkoord te 
ondertekenen en aan ons te retourneren.
Wij verzoeken u ook om aan te geven van welke van de op de volgende pagina genoemde 
optionele werkzaamheden u gebruik wenst te maken.
Tenslotte worden een aantal 'spelregels' gegeven die verband houden met de veiligheid in het 
Laboratorium, zowel tijdens de opbouw van proefstukken als tijdens en na de test. 

Ondertekening

Voor akkoord overeengekomen d.d.: …....................... te: …..................................................
Naam opdrachtgever: ….........................................................................................
Adres : ….........................................................................................
(voor zover afwijkend van de 

adressering van deze aanbieding)

Naam ondergetekende: ….........................................................................................
E-mailadres: ….........................................................................................

Handtekening: ….........................................................................................

Veiligheidsvoorschriften

Wij verwachten van u dat door u en uw medewerkers veilig wordt gewerkt en dat daarvoor de 
gebruikelijke voorzorgen worden genomen.
Dit houdt onder meer in dat in het Laboratorium (ten minste) de onderstaande 
veiligheidsvoorschriften moeten worden gevolgd:

− er moet gebruik worden gemaakt van de gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen: 
veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril, helm etc.
Met uitzondering van de veiligheidsschoenen kan, afhankelijk van de werkzaamheden, in 
overleg met de medewerkers van het Laboratorium van gebruik van de genoemde PBM's 
worden afgezien;

− bij werkzaamheden waarbij stof vrijkomt moet apparatuur met een deugdelijke stofafzuiging 
worden gebruikt;

− werkzaamheden waarbij giftige gassen vrijkomen moeten vooraf met de medewerkers van 
het Laboratorium worden afgestemd;

− in het Laboratorium zijn brandbare materialen aanwezig. Werkzaamheden als lassen en slijpen
moeten daarom vooraf met de medewerkers van het Laboratorium worden afgestemd;

− (rol)steigers, trappen etc. moeten volgens de richtlijnen worden gebruikt, gemonteerd, en 
gestabiliseerd;

− de bovenloopkraan en heftruck mogen alleen door medewerkers van het Laboratorium 
worden bediend. Indien uw medewerker(s) een certificaat betreffende veilig werken met een 
bovenloopkraan of heftruck kan tonen, kan in overleg van bovenstaande regel worden 
afgeweken;

− de geel gemarkeerde zone in het Laboratorium moet steeds vrij worden gehouden;
− na afloop van de werkzaamheden moet restmateriaal en afval worden afgevoerd en de 

werkplek bezemschoon zijn.
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B i j l a g e  1
O p d r a c h t b e v e s t i g i n g

Mogelijke additionele werkzaamheden 

Markeer s.v.p. de gewenste additionele werkzaamheden (bedragen excl. BTW):

□ aftrek: géén thermokoppels t.b.v. I1 plaatsen
(dus bepaling EI2, E)

– € 150 (per deurblad)

□ aftrek: géén thermokoppels t.b.v. I2 plaatsen
(dus bepaling E)

– € 300 (per deurblad)

□ gebruik warmtestralingsmeter (dus EW)  € 250 Per 
stralingsmeter

□ opbouw in afgeschermd deel Laboratorium (verticaal) € 250
□ verstrekken van de beelden van de ovencamera (toont direct-

verhitte zijde constructie en tijdwaarneming), in digitale vorm
€ 500

□ verstrekken van de beelden van een laboratoriumcamera (toont 
niet direct-verhitte zijde en tijdwaarneming), in digitale vorm

€ 250 per camera

□ aanvullende thermokoppels op constructie € 35 (per stuk)
□ aanvullende thermokoppels in constructie € 85 (per stuk)
□ beproeving rapporteren in meerdere rapporten € 850 (per extra 

rapport)
□ rapportage alleen Nederlandstalig inclusief
□ rapportage alleen Engelstalig inclusief
□ rapportage Engelstalig én Nederlandstalig (dus twee rapporten) € 1.000
□ vertalen rapportage (Duits, Frans) n.t.b.
□ opstellen samenvattingsblad € 1.000 (per taal)
□ controle opbouw in fabriek € 850
□ assistentie bij opbouw proefstuk (inclusief eventueel gebruik van

kraan en/of heftruck)
€ 80 (per uur)

□ vermelden direct toepassingsgebied in rapportage per proefstuk in overleg
□ verrichten en rapporteren aanvullende metingen t.b.v. opstellen 

extended application
in overleg
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B i j l a g e  2
A l g e m e n e  g e g e v e n s

A a n l e v e r i n g  g o e d e r e n
De beproeving vindt plaats in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid, Klopsteen 4a te 
Haps. De te onderzoeken materialen moeten worden aangeleverd bij het Laboratorium onder 
vermelding van de referentie (in dit geval JvdV) en ons opdrachtnummer Y 2545-3-OF-001.
Datum en tijdstip worden vooraf afgestemd. Onze medewerkers zijn aanwezig van 08:30 uur tot 
16:00 uur, buiten die tijden is aflevering niet mogelijk tenzij in onderling overleg een ander 
tijdstip is overeengekomen.
Er is een (lichte) heftruck beschikbaar.

T o e p a s s i n g s g e b i e d  b e p r o e v i n g
Het direct toepassingsgebied van de beproevingsnormen staat een beperkt aantal aanpassingen
en/of uitbreidingen ten opzichte van de beproefde constructie toe. In veel gevallen is dit 
middels een 'extended application' uit te breiden, maar dat kan aanvullende metingen tijdens de
uit te voeren test(en) vergen. Het is daarom van belang dat de gewenste 
toepassingsmogelijkheden vooraf met het Laboratorium worden besproken, zodat de opzet van 
de test(en) daar zo goed mogelijk bij aansluit.
Opgemerkt wordt dat, hoewel dit binnen het geharmoniseerde Europese systeem strikt 
genomen niet de bedoeling is, diverse lidstaten (nog) aanvullende eisen hanteren ten aanzien 
van de beproeving. Als het de bedoeling is de resultaten ook buiten Nederland te gebruiken 
heeft het daarom de voorkeur dit voorafgaande aan de beproeving in overleg met Peutz te 
inventariseren zodat de beproeving hierop kan worden afgestemd.

W e r k z a a m h e d e n
− Tot de standaard werkzaamheden bij de uitvoering van een brandwerendheidsonderzoek 

worden gerekend: een gesprek vooraf m.b.t. de wijze waarop de constructie wordt 
ingebouwd, met name bedoeld om het toepassingsgebied (inclusief een eventuele 'extended 
application') zo groot mogelijk te kunnen houden. Mochten meer besprekingen nodig zijn 
dan worden deze aanvullend in rekening gebracht;

− coördinatie van de beproeving;
− controle in het laboratorium van de wijze van inbouw en de opbouw van de constructie;
− uitvoeren van de waarnemingen tijdens de beproeving;
− huur van laboratorium en apparatuur;
− nabespreking van de resultaten van de beproeving (aansluitend aan de beproeving);
− rapportage van de beproeving (in de Nederlandse taal).

Na een beproeving kan door ons een classificatierapport conform EN 13501-2 worden opgesteld.
In dit rapport wordt de gerealiseerde brandwerendheid 'vertaald' in de Europese klasse(n) en 
wordt het toepassingsgebied (zowel het directe als evt. het uitgebreide) vermeld. Desgewenst 
kan ook een samenvattingsblad worden opgesteld (formaat A4, dubbelzijdig) waarin de 
belangrijkste beproevingsresultaten zijn samengevat.
Dankzij de camera die in de oven van Peutz is gemonteerd wordt ook het verloop van de test 
vanuit de oven gevolgd en vastgelegd. Deze camera geeft een gedetailleerd beeld van het 
gedrag van het proefstuk aan de direct verhitte zijde en is hierdoor een krachtig hulpmiddel 
voor bijvoorbeeld het verder verbeteren van de onderzochte constructie. Het verloop van de 
beproeving wordt ook gezien vanaf de niet-direct verhitte zijde op video vastgelegd. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van één of meer camera's in het lab.
Desgewenst worden de camerabeelden in de vorm van een digitaal bestand verstrekt.
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B i j l a g e  2
A l g e m e n e  g e g e v e n s

A a n  t e  l e v e r e n  g e g e v e n s  t . b . v .  c o n t r o l e  o p b o u w  e n  r a p p o r t a g e
Voorafgaand aan de beproeving worden de maten zoals aangegeven op de door u aangeleverde
tekeningen gecontroleerd. Als ontbrekende of niet juist aangegeven maten door ons worden 
gesignaleerd, wordt in overleg met u bepaald of de constructie door u wordt aangepast aan de 
tekeningen, of dat (eveneens door u) de tekeningen aan de constructie worden aangepast zodat
in de rapportage de correcte tekeningen (zonder handmatige aanpassingen) kunnen worden 
opgenomen. Opgemerkt wordt dat aanpassing van de constructie mogelijk kan leiden tot 
veranderingen (doorgaans beperkingen) in het toepassingsgebied van de beproeving.

Wij ontvangen daarom graag minimaal één week voorafgaand aan de inbouw de volgende 
gegevens betreffende de te beproeven constructie, in zodanige vorm dat deze eenvoudig in de 
rapportage kunnen worden overgenomen:
− aanzichts-, overzichts- en doorsnedentekeningen, inclusief maatvoering, schaal minimaal 1:10;
− detailtekeningen van de kenmerkende details, inclusief maatvoering, schaal minimaal 1:5;
− een volledig overzicht van alle toe te passen materialen, alsmede een duidelijke aanduiding 

van de plaats waar deze materialen zijn toegepast, inclusief bevestigingsmiddelen, lijm etc. 
(type, hoeveelheid etc.), een en ander bijvoorbeeld middels een nummerverwijzing naar de 
tekeningen;

− nominale volumieke massa van de toegepaste materialen;
− een volledige omschrijving van de wijze van montage (incl. de wijze van inbouw in het 

beproevingsframe), inclusief de wijze van bevestiging (type, aantal etc.).

Als details etc. niet tijdens de inbouw beschikbaar zijn of niet correct blijken te zijn zullen deze 
ten behoeve van de controle door Peutz worden geschetst. Deze schetsen zijn bedoeld voor 
controle van de nog aan te leveren (detail)tekeningen. Als de achteraf aangeleverde tekeningen 
en/of omschrijvingen afwijken van de door Peutz geschetste tekeningen en/of omschrijvingen 
tijdens de opbouw, dan zijn de waarnemingen van Peutz bepalend en zal nogmaals om 
aanpassing van de documenten worden gevraagd.
Het niet tijdig aanleveren van de gevraagde gegevens of het aanleveren van incorrecte 
gegevens kan leiden tot aanvullende kosten die separaat in rekening worden gebracht op basis 
van bestede tijd.

A a n  t e  l e v e r e n  m a t e r i a l e n  e n  m o n s t e r s
Ten behoeve van de rapportage moeten van alle materialen monsters beschikbaar worden 
gesteld. Als geen monsters beschikbaar zijn en/of controle van de toegepaste materialen niet 
mogelijk is wordt hieromtrent in de rapportage een opmerking gemaakt. Dit kan (bijvoorbeeld 
bij CE-markering) leiden tot problemen bij de acceptatie van het rapport door de certificerende 
instantie.

Bij samengestelde producten heeft het de voorkeur dat een medewerker van het laboratorium 
bij de productie aanwezig is om de opbouw te controleren en ter plaatse materialen selecteert 
voor de beproeving. Indien dit om bijvoorbeeld praktische redenen niet mogelijk is, moet in 
onderling overleg worden afgestemd op welke wijze de opbouw kan worden gecontroleerd, 
bijvoorbeeld door het aanleveren van een extra (identiek) deurblad, of bijvoorbeeld door het 
aanleveren van monsters van alle gebruikte materialen.

Tevens verzoeken wij u monsters van alle bij de inbouw benodigde materialen beschikbaar te 
stellen.
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Van samengestelde deelproducten (denk aan sloten in een deur of lichtarmaturen in een 
plafond) kan worden volstaan met een opgave van fabricaat en type, productspecificaties en 
leveranciersgegevens.
De aan te leveren monsters moeten circa 20 cm x 20 cm (tot maximaal 20 cm x 30 cm, formaat 
A4) groot zijn.
Alle aangeleverde materialen en monsters moeten representatief zijn voor de te beoordelen 
constructie.

Restmateriaal van de opbouw en/of de beproeving wordt aansluitend aan de opbouw c.q. de 
beproeving op uw kosten afgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

O p b o u w  p r o e f s t u k
De proefstukken worden door de opdrachtgever ingebouwd in een door het Laboratorium 
beschikbaar te stellen beproevingsframe met een inbouwbreedte van ca. 4,05 m en een 
inbouwhoogte van ca. 3 m. Wij verzoeken u om zelf de voor de montage benodigde 
gereedschappen (incl. zaken als stofafzuiging), bevestigingsmiddelen, maar ook persoonlijke 
beschermingsmiddelen etc. te zorgen.
Indien het proefstuk kleiner is dan de opening in dit beproevingsframe wordt in het frame een 
ondersteuningsconstructie opgebouwd, waarin het proefstuk wordt geplaatst. De keuze ten 
aanzien van het toe te passen type ondersteuningsconstructie (steenachtig, metal stud, dikte 
etc.) is mede bepalend voor het toepassingsgebied van het beproevingsresultaat. Voorafgaand 
aan de opbouw zal daarom in overleg worden vastgesteld of een ondersteuning nodig is. Als dat
het geval is wordt ook afgestemd welk type ondersteuningsconstructie wordt toegepast en door
wie deze wordt opgebouwd.
Er kan ook worden gekozen voor een 'projectgebonden' ondersteuning, welke afwijkt van de in 
de Europese normen omschreven 'standaard' ondersteuningen. In dergelijke gevallen is het 
beproevingsresultaat slechts geldig in combinatie met de betreffende 'projectgebonden' 
ondersteuning.
Kozijnen en bewegende delen worden afgehangen en afgesteld door de opdrachtgever.
Inbouw kan desgewenst plaatsvinden in een afgeschermd gedeelte van het laboratorium.  

O p s l a g  p r o e f s t u k  e n  c o n d i t i o n e r i n g
Als het beproevingsframe met daarin opgebouwd de ondersteuningsconstructie en/of de te 
beproeven constructie gedurende langere tijd dan benodigd voor de opbouw en instrumentatie
in het laboratorium moet worden opgeslagen, worden daarvoor aanvullende kosten in rekening 
gebracht. Desgewenst wordt de constructie tijdens de opslag door middel van een scherm aan 
het zicht onttrokken. Afhankelijk van de constructie kan deze ook binnen onze (temperatuur) 
geconditioneerde opslagruimte worden opgeslagen.

N i e t - g e l d i g e  b e p r o e v i n g
Ondanks zorgvuldig onderhoud van de installaties en apparatuur en ondanks een zorgvuldige 
voorbereiding zijn storingen tijdens een brandproef helaas niet volledig uit te sluiten. Dit kan tot
gevolg hebben dat beproevingsresultaten niet geldig of slechts beperkt bruikbaar zijn. In dat 
geval vindt de volgende verdeling van kosten plaats:
− De kosten voor het uitvoeren van de nieuwe proef zijn voor rekening van Peutz. Dat wil 

zeggen de laboratoriumkosten en de urenbesteding.
− De overige kosten waaronder de materiaalkosten en het opbouwen van een nieuw proefstuk 

inclusief de ondersteuningsconstructie worden door u gedragen.
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W i j z i g e n  i n g e p l a n d e  b e p r o e v i n g
De data voor inbouw en beproeving worden in onderling overleg vastgesteld. Het is tot 60 
werkdagen voor de testdatum eenmalig mogelijk de planning kosteloos te wijzigen. Bij 
herhaalde of latere wijziging worden aanvullende kosten in rekening gebracht. Per wijziging 
bedragen deze kosten tot 59 werkdagen tevoren € 1.500, tot 20 werkdagen tevoren € 2.500, 
beide bedragen excl. BTW.
Daarnaast worden bij wijziging van de planning eventuele aanvullende kosten en bestede uren 
die verband houden met bouwkundige werkzaamheden of langere reservering van het 
beproevingsframe op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
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